Planilha de Preços Padrão 2018 **V20** **Cliente:** KOMATSU **Data** 18/10/24

Descrição		Quant/conj.	Código	Lote:	Desenho nº	Versão	
OLHAL FACA SUPERIOR		**1**	**5065958**	1	5065958	04	Dados p/cálculo de terceirização

Materia Prima

Seq	Material	UM	Espes-sura (mm)	Dim A (mm)	Dim B (mm)	Comprimento (mm)	Lado menor ou Compr (m)	Lado maior (m)	Pças por chapa ou barra	Quantidade	Peso Especifico	Peso por m/m2	Peso chapa/barra	M2	KG Líquido
	Chapa + 2 mm -> A Carbono	KG	30,00	75		75	0,0700	0,0700	1	1,367	8,10	243,000	1,367	0,010	1,191

Blank em m:

	Descrição	Código	Repita aqui o codigo ao lado		Preço Fam	Fator de Conv	Dt ult entr	Preço ult entr	Status	Fator de ajuste	Data Base	Quant	Preço Un Digitado	Preço Un Familia	Total		
1		0		KG	9,94	1,00	30/09/13	7,47	obsoleto	1,0000	21/01/19			9,94	0,000		
22	CH STRENX/QUEND 700E 30MM		60400058									1,154	14,530		16,768	0,010	1,191
	Sub-total														16,768	**0,0100**	**1,1910**

Terceirizados

Seq	Descrição	Codigo Cadastrado	Data ultima visualização	Preço visto	Utilizar as ultimas duas linhas, se MOEX não cadastrado	Quant	Preço Un	Data Preço	Valor	Observações sobre MOEX
A		EA5065958				1,00	-	00/01/00	-	Observações sobre MOEX
B		EB5065958				1,00	-	00/01/00	-	**Teste logico**
C		EC5065958				1,00	-	00/01/00	-	-
									-	**Digitado ou puxado**
									-	
	Sub-total								**-**	

Mão de Obra e Outros Custos Diretos

Seq	Operação	Grupo Maq	Cod	Observação do Processo:	Tempo em Segundos: Tempo Prep	Tempo Oper	Custo Hora	Data base	Quant PCs/H	Valor	Tempo em minutos: Prep	Oper
1	Oxicorte -> Oxicorte	1050	155		300	90,0	164,17	04/08/22	9,2	17,785	5,000	1,500
2	Lixadeira -> LIX-Elim Rebarbas	1016	67		300	120,0	57,36	04/08/22	8,6	6,692	5,000	2,000
3	Torno Mecanico -> Usinar	1008	36		600	900,0	64,81	04/08/22	2,4	27,004	10,000	15,000
4	Bancada -> Oleoamento Protetivo	1020	192		300	10,0	52,80	04/08/22	11,6	4,547	5,000	0,167
5	Bancada -> Mont/Embalagem	1020	73		90	5,0	52,80	04/08/22	37,9	1,393	1,500	0,083
6		0	0		-	-	-	00/01/00			-	-
7		0	0		-	-	-	00/01/00			-	-
8		0	0		-	-	-	00/01/00			-	-
9		0	0		-	-	-	00/01/00			-	-
10		0	0		-	-	-	00/01/00			-	-
11		0	0		-	-	-	00/01/00			-	-
12		0	0		-	-	-	00/01/00			-	-
13		0	0		-	-	-	00/01/00			-	-
14		0	0		-	-	-	00/01/00			-	-
	Sub-total									**57,421**		

Outros Custos Operacionais 0% - ***Observações Gerais***

CÁLCULO: CUSTO DO LATÃO EM:		21/08/17	VALOR
Custo do integral			
Sucata mercado	**(-) Miolo**		**Custo Peça** #DIV/0!
Peso Bruto		**#DIV/0!**	
Peso Liquido			#DIV/0! #DIV/0!
Queima+arraste p/óleo	0,0000	#DIV/0!	1,98%
Sucata	**0,0000**	**#DIV/0!**	
Blank		#DIV/0!	Se esta peça gerar miolo, reduza o
Comprimento da peça			peso na coluna própria.(acima à
Bedame			esquerda). Para a redução, consi -
Ponta de barra (Perda)		60,00	re o peso bruto constante da estru-
Peças por Barra		#DIV/0!	tura do produto que irá utilizar o
Peso da barra de 3 mm			miolo.

Total Custo	**(% do custo da MP) --->**		**22,60%**		**74,189**
Mark-up	(Deve cobrir refugos)		40,00%		49,459
Amortização	Inv R$		Prazo (meses)	30	-
Despesas gerais e administrativas			6,00%		8,243
Despesas comerciais + Seguro			4,00%		5,495
Preço sem impostos					137,387
Impostos	Aliq ICMS		12,00%		37,073
Frete			1,50%		2,617
Preço a vista					177,076
Preço a prazo	45	ddl	2,71%		**181,879**
	60	ddl	3,63%		**183,508**
Tx Jros 1,80%	120	ddl	7,40%		**190,174**
			Preço por kg da peça:		**152,7110**

52,07613802

11

R$181,88

Luana Souza

Erros:

Volume total conhecido ---->			
Evento	Data	Valor	Volume

Confirmado por: ----> Eleson Americo